

---

# INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA PIAZZA DEL FOSSO

**PROGETTO DEFINITIVO**

ALL'E\_QUADRO TECNICO ECONOMICO



**A) LAVORI**

**LOTTO 1**

Scavi, demolizioni e oneri discarica .....	€	20.478,43
Realizzazione nuova fioriera .....	€	1.614,92
Nuova pavimentazione calcestruzzo drenante .....	€	117.902,50
Nuova pavimentazione in lastre di pietra .....	€	453,58
Realizzazione segnaletica orizzontale .....	€	112,49
Installazione arredi .....	€	77.882,00
Installazione piattaforme elevatrici .....	€	80.520,52
Installazione passerelle pedonali accesso ascensori .....	€	11.970,00
Installazione scala in acciaio corten .....	€	12.000,00

**TOTALE LOTTO 1** € **322.934,44**

**LOTTO 2**

Rifacimento scala in calcestruzzo armato .....	€	8.569,68
Installazione parapetto in acciaio corten .....	€	3.510,00

**TOTALE LOTTO 2** € **12.079,68**

**TOTALE LOTTO 1+2** € **335.014,12**

Oneri per la sicurezza € 14.985,88

**TOTALE LAVORI** € **350.000,00**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Imprevisti € 24.338,32

Spese tecniche di progettazione studio di fattibilità  
tecnica ed economica, progettazione definitiva ed  
esecutiva, redazione PSC ..... € 27.000,00  
 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,  
 Direzione lavori ..... € 8.000,00  
 € 35.000,00

Incentivo RUP Art. 113 d.lgs. 50/2016 2,00% € 6.700,28

**I.V.A. ed eventuali altre imposte:**

Contributo Inarcassa su spese tecniche 4,00% € 1.400,00

I.V.A. su spese tecniche 22,00% € 8.008,00

I.V.A oneri sicurezza 10,00% € 1.498,59

I.V.A su forniture 22,00% € 20.546,24

I.V.A abbattimento barriere architettoniche 4,00% € 3.699,62

I.V.A. sui lavori 22,00% € 32.808,95

TOT. € 74.661,68

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € **134.000,00**

**TOTALE PROGETTO (A+B)** € **484.000,00**