

# COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BORGHETTO SITO IN CANIPAROLA

**Luogo di intervento**  
Via Borghetto - Caniparola di Fosdinovo

# R.02.A.E

**Committente**  
**Comune di Fosdinovo**  
Via Roma, 2, 54035  
Fosdinovo - MS

## **Progetto architettonico**

Arch. Gianluca Lavallo  
Ing. Manuel Martini

## **Progetto Impianti elettrici**

Per.ind. Andrea Baudone  
Per.Ind.Gian Paolo Antonietti

## **Progetto Impianti meccanici**

Ing. Michele Codeglia  
Ing. Fabio Guida

## **Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

Ing. Alessandro Leva

## **Collaboratori**

Ing. Marco Russo  
Ing. Luca Ratti  
Arch. Alessandra Del Medico  
Ing. Maria Ricco  
Dott.ing. Elena Satti

## **Direttore Tecnico**

Ing. Manuel Martini  
Arch. Gianluca Lavallo

## **FABRICA S.c.r.l.**

Società di Ingegneria  
Via Don Minzoni 9  
19020 Riccò del Golfo (SP)  
P.IVA 01482600119  
Tel.+39.0187768100  
info@fabricalab.eu

# PROGETTO ESECUTIVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Formato: **A4**

Scala: --



IDENTIFICATIVO	REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
----------------	------	------	---------	------------	-----------

COMMESSA
----------

TIPO DOCUMENTO
----------------

PROGRESSIVO
-------------

FASE
------

DISCIPLINA
------------

# FABRICA lab.eu

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**"COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BORGHETTO"**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

cod./art	N°	descrizione	%	importi (€)	annotazioni
		<b>TOTALE IMPORTI IN PROGETTO</b>			
	a).1	Importo lavori a misura			
		opere elettriche - illuminazione - fotovoltaico		€ 148 698,01	
		opere meccanico		€ 62 302,93	
		opere civili		€ 128 182,89	
	a).2	Importo lavori a corpo		€ 0,00	
	a).3	importo lavori in economia		€ 4 272,48	
		<b>totale progetto</b>		<b>€ 343 456,31</b>	
		<b>di cui:</b>			
	a).1.1	Oneri sicurezza aziendali (intrinseca)	0,21%	€ 708,31	compreso nell'importo dei lavori (importo soggetto a ribasso d'asta)
	a).1.2	Incidenza manodopera lavorazioni sul totale a base d'appalto	25,61%	€ 87 960,61	importo soggetto a ribasso d'asta
		<b>oltre:</b>			
	a).2	COSTI DELLA SICUREZZA (PSC):	5,01%	€ 17 223,64	importo <b>NON</b> soggetto a ribasso d'asta
	a).2.1	di cui per attuazione protocolli per procedure Anti-Covid19 (compresa nel PSC)	1,80%	€ 309,58	importo <b>NON</b> soggetto a ribasso d'asta
<b>A)</b>		<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>		<b>€ 360 679,95</b>	
		<b>di cui soggetto a ribasso d'asta</b>		<b>€ 343 456,31</b>	
<b>B)</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per</b>			
	b).1	imprevisti	0,72%	€ 2 600,00	
	b).2	Art. 31 commi 8 e 11, art. 113 comma 1 del D Lgs 50/2016: Spese tecniche relative allo Studio di fattibilità, già finanziati con cap. 850/3 "INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON FONDO PROGETTAZIONE" Codice Bilancio 01.06-1.03.02.11.999, bilancio 202, comprensivi di iva e oneri previdenziali	3,87%	€ 13 948,77	Importo oggetto di COFINANZIAMENTO da parte della Stazione appaltante maggiore del 15% richiesto art.7 del bando Fondo Sport e periferie 2022
	b).3	Art. 31 commi 8 e 11, art. 113 comma 1 del D Lgs 50/2016: Spese tecniche relative allo Studio di fattibilità, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP già finanziati con fondi legge 27 dicembre 2019 n. 160 finanziaria 2020, comprensivi di iva e oneri previdenziali	7,24%	€ 26 125,05	Importo oggetto di COFINANZIAMENTO da parte della Stazione appaltante maggiore del 15% richiesto art.7 del bando Fondo Sport e periferie 2022
	b).4	Art. 31 commi 8 e 11, art. 113 comma 1 del D Lgs 50/2016: Spese tecniche relative all'esecuzione dell'opera: DL, CSE contabilità, redazione del CRE, comprensivi di iva e oneri previdenziali	13,80%	€ 49 763,73	Importo oggetto di COFINANZIAMENTO da parte della Stazione appaltante maggiore del 15% richiesto art.7 del bando Fondo Sport e periferie 2022
	b).5	Spese tecniche per assistenza RUP	2,00%	€ 7 213,60	Importo oggetto di COFINANZIAMENTO da parte della Stazione appaltante maggiore del 15% richiesto art.7 del bando Fondo Sport e periferie 2022
	b).6	Spese per pubblicità	0,14%	€ 500,00	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 100 151,15</b>	
<b>C)</b>		<b>I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:</b>			
		IVA sui lavori a base d'appalto	10,00%	€ 36 068,00	22 % di A)
		<b>TOTALE IVA (C)</b>		<b>€ 36 068,00</b>	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E IVA (B+C)</b>		<b>€ 136 219,15</b>	
		<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)</b>			
<b>D)</b>		<b>TOTALE</b>		<b>€ 496 899,10</b>	
<b>E)</b>		TOTALE Importo oggetto di COFINANZIAMENTO da parte della Stazione appaltante maggiore del 15% richiesto art.7 del bando Fondo Sport e periferie 2022 - somma b).1+b).2+b).3+b).4	19,53%	97 051,15 €	>15%
<b>F)</b>		<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C) OGGETTO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO D)-E)</b>		<b>€ 399 847,95</b>	<b>&lt; 400.000,00 €</b>